

DELIVERABLES

Description	Duration (in days)	Expected deadline
_ Plan de trabajo con cronograma basado en fechas de lanzamiento de nuevas encuestas/censos/etc por parte de los países _ Matriz de monitoreo de toda la consultoría (con indicadores de procesos y de resultados) aprobada. _ Haber contactado y presentado la iniciativa a todos los institutos de estadísticas _ Informe mensual de implementación de la consultoría días	22 días laborales	1 mes después de haber firmado el contrato
_ Haber contactado y presentado la iniciativa a todos los Ministerios de ASH, Educación, Salud y Bienestar social (o quienes asuman responsabilidades para centros de desarrollo temprano) _ Mapeo inicial de las iniciativas nacionales de monitoreo y de apoyo de la cooperación técnica _ Informe mensual de implementación de la consultoría	22 días laborales	2 meses después de haber firmado el contrato
_ Haber contactado y presentado la iniciativa a todos los Ministerios a cargo de los centros de detención, centros para ancianos, orfanatos y del sector privado (para ASH en el lugar de trabajo) _ Informe mensual de implementación de la consultoría	22 días laborales	3 meses después de haber firmado el contrato
_ Plan de capacitación aprobado _ Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	4 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	5 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	6 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	7 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	8 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	9 meses después de haber firmado el contrato
Informe mensual de implementación de la consultoría (incluida la actualización del mapeo de iniciativas)	22 días laborales	10 meses después de haber firmado el contrato

<p>Informe FINAL de implementación incluirá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 documento publicado de conocimiento sobre la iniciativa, las lecciones aprendidas y las recomendaciones a países, regiones y actores de la cooperación internacional. - 1 guía metodológica para la realización del apoyo a países para cerrar la brecha de información en el marco del monitoreo global del JMP - La descarga al repositorio en línea de 1) todos los formularios originales y sus versiones ajustadas por el/la consultor/a y validadas por las entidades de gobierno, 2) todos los materiales de capacitación elaborados y los informes post capacitación - Una propuesta de plan de trabajo costeadado validada por UNICEF/BID-OLAS/JMP/PAHO para los próximos años en los mismos (10 o más) países hasta el cierre total de las brechas de información según el JMP (incluyendo los niveles de servicio ASH más allá del nivel básico en los centros educativos y los establecimientos de salud). - Una propuesta de plan de trabajo costeadado validada por UNICEF/BID-OLAS/JMP/PAHO para los próximos años en los mismos 10 (o más) países hasta el cierre de brechas en los centros de detención, los centros para ancianos, los orfanatos y las empresas privadas. - Una presentación de los resultados en al menos un evento de alto nivel en 2022. 	<p>11.5 meses después de haber firmado el contrato</p>
<p>Los informes mensuales de implementación de la consultoría incluirán información sobre las siguientes áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El directorio actualizado por país de todos los puntos focales de gestión de la información en todos los ministerios, institutos de estadísticas, socios estratégicos nacionales del OLAS, PAHO, etc. - Los avances mes a mes en base a la matriz de monitoreo de la consultoría - Narrativa breve sobre los logros, desafíos, soluciones propuestas y recomendaciones a corto y mediano plazo desagregadas por actores. 	