

### TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS

<b>Title :</b> Consultant(e) national(e) pour la réalisation de la situation de référence pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au Secteur de l'Eau et au Renforcement de la résilience au Changement Climatique au Burundi (PASEREC)		<b>Type of engagement</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Consultant	<b>Duty Station:</b>  Bujumbura
<p><b>Purpose of Activity/Assignment :</b>          L'UNICEF travaille dans 190 pays et territoires pour protéger les droits de chaque enfant. Depuis plus de 70 ans, UNICEF s'efforce d'améliorer la vie des enfants et de leurs familles. La défense des droits des enfants tout au long de leur vie nécessite une présence mondiale, visant à produire des résultats et à comprendre leurs effets. UNICEF estime que tous les enfants ont le droit de survivre, de s'épanouir et de réaliser leur potentiel - au profit d'un monde meilleur. L'eau, l'hygiène et l'assainissement sont essentiels à la santé, au développement de l'enfant, ainsi qu'au progrès social et économique.</p> <p>Toutefois, on enregistre des gaps en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement. Aussi, la proportion de la population du Burundi utilisant au moins les services d'eau potable de base est de 58% selon l'enquête SMART Nutrition de 2022 et celle utilisant les services d'assainissement de base de 46% selon le JMP 2023. 64% des enfants au Burundi souffrent de trois privations concomitantes dans plusieurs domaines y compris celui de l'eau/assainissement. En plus de ces faibles performances au niveau des services Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) couplées à la problématique des changements climatiques de plus en plus croissants, le secteur est confronté aussi à des défis institutionnels, légaux, juridiques et de coordination.</p> <p>Ainsi, le Programme d'Appui au Secteur de l'Eau et au Renforcement de la résilience au Changement Climatique au Burundi (PASEREC) dont l'objectif est de renforcer la résilience face aux effets du changement climatique et l'amélioration durable des conditions de vie socio-économiques des populations dans la zone d'implémentation du programme (ZIP) a été établi dans le cadre d'un accord tripartite de financement et d'exécution signé entre la Banque Africaine de Développement (BAD), la République du Burundi et l'UNICEF.</p> <p>Ce programme comprend 4 composantes que sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Développement des infrastructures hydrauliques, hydroagricoles résilientes et de développement économique et social à travers la réalisation des systèmes d'adduction d'eau potable, ainsi que des facilités d'assainissement et d'hygiène et le développement d'infrastructures résilientes et polyvalentes de mobilisation des ressources en eau à usages multi-usage pour l'eau potable et l'agriculture.</li> <li>✓ Appui à la Reforme sectorielle et au renforcement des capacités à travers l'appui à la réforme institutionnelle et à la gouvernance sectorielle EHA ainsi que l'appui Technique au renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et individuelles.</li> <li>✓ Appui au renforcement de la résilience au changement climatique et à la mise en valeur durable de la ressource en eau par la protection, mobilisation, valorisation et gestion durable de la ressource en eau et la mise en place de mécanismes et mesures d'adaptation au changement climatique dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui soient durables, en considérant toute la chaine de valeur de l'eau depuis le captage jusqu'aux différents usages (Eau pour la production et Eau pour la consommation).</li> <li>✓ Gestion et coordination du Programme via les activités de coordination technique, de gestion administrative et financière, de l'acquisition des biens, travaux et services, de suivi-évaluation du Programme, d'audit externe et de communication globale autour du Programme.</li> </ul> <p>Pour la mise en œuvre du Programme d'Appui au Secteur de l'Eau et au Renforcement de la résilience au Changement Climatique au Burundi (PASEREC), UNICEF appui le gouvernement à la réforme institutionnelle et organisationnelle du secteur de l'eau et de l'assainissement et au renforcement des capacités des institutions. La réalisation d'une situation de référence et d'une évaluation Ex post fait partie intégrante de la composante 2 à réaliser par l'UNICEF et constitue un élément capital dans la mise en œuvre du programme pour établir la situation de référence qui permettra de mesurer les impacts du programme au terme de quatre années de mise en œuvre.</p> <p>La réalisation de cette situation de référence du programme PASEREC constituera une étude Baseline pour connaître l'état des lieux et les indicateurs EHA de référence afin de considérer l'ensemble des gaps et des</p>			

besoins à adresser pour une bonne mise en œuvre du projet et de disposer d'une base pour l'évaluation des progrès du PASEREC.

Ces présents termes de références interviennent dans ce cadre.

## **Objectifs de la mission**

### **Objectif général**

L'objectif général de la consultation est de réaliser l'étude de référence pour la mise en œuvre et le suivi du programme PASEREC sur l'ensemble des composantes du PASEREC en faisant ressortir le contexte actuel de la situation de l'eau, l'hygiène et l'assainissement dans les zones cibles du projet et au niveau de la gouvernance.

### **Objectifs spécifiques**

- Définir les indicateurs de base SMART et pertinents pour la mesure des résultats et des progrès de l'ensemble des résultats/activités du programme PASEREC y compris de l'impact sur les populations et les enfants
- Réaliser la photographie de la gouvernance actuelle du secteur EHA en lien avec les gaps au niveau communal, provincial et central, à combler par le PASEREC
- Analyser le contexte WASH dans les communes d'intervention du PASEREC, en mettant le focus au minima sur les aspects suivants :
  - L'inventaire et l'état actuel de fonctionnement et d'utilisation des infrastructures et des pratiques en matière d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène, de qualité de l'eau, de pratiques des gestionnaires locaux de l'eau, d'aménagements hydro-agricoles, de la mobilisation et de la gestion intégrée des ressources en eau, dans les zones ciblées
  - Les lacunes et les besoins en termes d'eau, d'assainissement et d'hygiène au niveau des communautés, des ménages, des écoles, des centres de santé et des autres institutions communautaires
  - L'existence et la capacité du secteur privé EHA local, provincial et national
  - Le besoin d'actualisation et le niveau d'opérationnalisation des Plans Communaux de Développement Communautaires (PCDC) des communes d'intervention du programme PASEREC
  - Le niveau de prise en compte des projets WASH dans les PCDC et leur niveau de mise en œuvre
  - Les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP) des communautés locales en matière d'EHA et de climat
  - Les facteurs socio-économiques, culturels et environnementaux qui influent sur les comportements en matière d'EHA et de climat
  - Les groupes vulnérables qui pourraient nécessiter une attention particulière dans le cadre des interventions du PASEREC
  - Les structures et institutions, acteurs et partenaires et personnes ressources impliquées dans la mise en œuvre des programmes WASH à tous les niveaux pour faciliter la coordination et la collaboration.
- Ajuster la programmation et la planification opérationnelle du programme sur la base de l'analyse situationnelle EHA faite
- Proposer une matrice de suivi évaluation qui précisera pour chaque effet/produit du programme PASEREC, l'intitulé de l'indicateur et la manière de le calculer, la valeur actuelle de référence de l'indicateur, la cible annuelle et en fin de programme à atteindre, la sources des données et l'agence, le partenaire ou l'acteur responsable.

L'analyse de la situation ainsi que la définition des indicateurs devra se faire en prenant en compte les questions fondamentales sur la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'efficience, l'impact et la durabilité des interventions du programme PASEREC tout en considérant les questions genre et changements climatiques.

L'UNICEF assurera le suivi de l'élaboration de la situation de référence du PASEREC sous la coordination de l'unité de projet de concert avec la DGEPA, l'AREEN, l'AHAMR et la DGEREA pour la validation des données et de la matrice de suivi-évaluation du PASEREC tout en fournissant des orientations, des conseils et un soutien pour la mise en œuvre, de concert avec la BAD.

### Méthodologie

Le consultant proposera une méthodologie qui réponde aux objectifs attendus de la mission dans une démarche participative itérative. Il procèdera à une analyse des données secondaires quantitatives et qualitatives existantes pouvant permettre de disposer de données de référence préliminaires qui seront complétées et ajustées par une collecte de données primaires complémentaires au niveau central par également au niveau de chacune des zones d'intervention du programme PASEREC par des questionnaires, enquêtes, interviews, observations.

Ainsi, pour mener à bien la présente étude, deux phases pourront être envisagées : une phase de génération des évidences et une seconde phase d'analyse critique des niveaux des indicateurs de performance, sur la base des données collectées, pour informer la revue programmatique d'une part et la définition des ambitions de la planification opérationnelle d'autre part.

L'étude sera réalisée selon les principes éthiques et les normes définis par le Groupe des Nations Unies :

- **Anonymat et confidentialité** : L'étude doit respecter les droits des personnes qui fournissent des informations, en garantissant leur anonymat et la confidentialité ;
- **Responsabilité** : Le rapport doit faire état de tous les conflits ou divergences d'opinion ayant pu se manifester entre les consultants et/ou entre le/la consultant(e) et les responsables du programme concernant les conclusions et/ou recommandations de l'évaluation. L'ensemble de l'équipe doit confirmer les résultats présentés, les éventuels désaccords devant être indiqués ;
- **Intégrité** : Le consultant devra mettre en évidence les questions qui ne sont pas expressément mentionnées dans les TdR, afin d'obtenir une analyse plus complète du contexte ;
- **Indépendance** : Le consultant doit veiller à rester indépendant vis-à-vis des contextes examinés, et il ne devra pas être associé à sa gestion du projet, mise en œuvre ou un autre élément de celle-ci ;
- **Incidents** : Si des problèmes surviennent au cours du travail de terrain, ou à tout autre moment de l'étude, ils doivent être immédiatement signalés à UNICEF. Si cela n'est pas fait, l'existence de tels problèmes ne pourra en aucun cas être utilisée pour justifier l'impossibilité d'obtenir les résultats prévus par l'UNICEF dans les présents termes de référence ;
- **Validation de l'information** : Le/la consultant(e) doit garantir l'exactitude des informations recueillies lors de la préparation du rapport et sera responsable de l'information présentée dans le rapport final ;
- **Propriété intellectuelle** : En utilisant les différentes sources d'information, le consultant doit respecter les droits de propriété intellectuelle des institutions et des communautés examinées ;
- **Soumission des rapports** : La soumission des rapports devra se faire dans les délais impartis et devraient être de qualité selon de ce qui a été convenu, sous peine de sanctions selon les règles de consultation des Nations Unies.

Scope of Work :

Le/la consultant (e) national (e) va appuyer le bureau de UNICEF au Burundi dans le cadre de la coopération UNICEF gouvernement du Burundi : PASEREC

Le/la consultant(e) proposera une méthodologie efficace et adaptée au contexte ainsi qu'une stratégie pour réaliser la consultation dans le délai indiqué.

Matrix de suivi du projet

Work Assignments Overview	Main Tasks	Key Deliverables	Estimated Delivery deadline	Estimated Budget on the number of days of the consultant's work (BIF)
<b>Elaborer le Rapport de démarrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sur la base de l'offre acceptée, présenter un plan de travail et une méthodologie d'ensemble pour l'assistance technique et à affiner après la rencontre de cadrage.</li> <li>- Y inclure, un protocole de collecte des données détaillé incluant tous les différents canevas de collecte, ainsi que le canevas prévu pour la rédaction de la situation de référence</li> </ul>	Rapport de démarrage, incluant le plan de travail, la méthodologie et le protocole de collecte de données soumis et validé par le comité de suivi du PASEREC	14 au 28 mars 2025	5 jours -20%
<b>Réaliser la collecte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faire la revue des données quantitatives et qualitatives secondaires</li> <li>- Réaliser une collecte de données primaires complémentaires à travers entre autres des questionnaires et entretiens pour la situation de référence</li> <li>-</li> </ul>	Rapport(s) de mission de la réalisation de la collecte des données et bases de données réalisées, soumis et validé par le comité de suivi du PASEREC	28 mars au 15 Avril 2025	10 jours -40%
<b>Analyser les données et réaliser la situation de référence du PASEREC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analyser les données et faire ressortir la situation EHA des zones d'intervention du programme PASREC</li> <li>- Analyser la situation de la gouvernance en lien avec les objectifs du programme PASEREC,</li> <li>- Définir les indicateurs SMART et pertinents pour la mesure de la situation de référence du programme PASEREC et renseigner les données des valeurs de référence y relatives</li> <li>- Proposer une matrice de suivi-évaluation du programme PASEREC</li> <li>- Réaliser le rapport de la situation de référence Eau, hygiène et assainissement des zones d'intervention du programme PASEREC</li> </ul>	Rapport de la situation de référence des provinces d'intervention du programme PASEREC incluant la matrice de suivi-évaluation avec des indicateurs, cibles de référence et les cibles périodiques à atteindre, soumis et validé par le comité de suivi du PASEREC	15 avril au 15 mai 2025	10 jours - 40%
				25 jours - 100%

**Schedule**

Le calendrier de l'étude se décline en plusieurs phases clés, chacune avec des durées spécifiques pour garantir l'efficacité et le respect des délais. Le tableau ci-dessous résume les différentes étapes et leur durée estimée : L'unité de projet organisera des séances de validation des différents livrables de la présente étude avec l'appui technique de l'UNICEF.

Afin d'être en mesure de finaliser les principaux livrables attendus en temps opportun, le consultant est tenu de réaliser les tâches suivantes dans les 62 jours suivant la date de signature du contrat pour une estimation du nombre de jours ouvrables pour le consultant de 25 jours conformément au tableau ci-après :

<b>TÂCHES PRINCIPALES/LIVRABLES</b>	<b>ESTIMATION DU NOMBRE DE JOURS OUVRABLES CUMULATIFS POUR LE TRAVAIL DU CONSULTANT SUR LA PERIODE DU CONTRAT</b>
Rapport de démarrage, outils de collecte et canevas (5 jours)	5 jours
Collecte de données pour la situation de référence (10 jours)	15 jours
Rapport de la situation de référence incluant la matrice de suivi-évaluation (10 jours)	25 jours
<b>TOTAL</b>	<b>25 jours</b>

<p><b>Minimum Qualifications required*:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bachelors   <input checked="" type="checkbox"/> Masters   <input type="checkbox"/> PhD   <input type="checkbox"/> Other</p> <p>Enter Disciplines</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master (BAC+5) en ingénierie civil, eau, assainissement, ingénierie de l'environnement, sciences sociales, suivi-évaluation ou tous autres domaines appropriés ;</li> <li>- Avoir un minimum de cinq ans d'expérience dans la conduite des études et des évaluations en générale, et plus spécifiquement dans le secteur eau hygiène et assainissement ;</li> <li>- Avoir une bonne connaissance des méthodes de collecte de données (électronique), de la gestion, du traitement de données ainsi que l'analyse, la synthèse, la rédaction de rapport et de présentation des résultats ;</li> <li>- Avoir une expérience dans la conduite d'enquêtes/recherches auprès des ménages et des communautés ;</li> <li>- Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques Word, Excel, plateforme numérique, logiciel SPSS ou STATA ;</li> <li>- Avoir une bonne compétence et expérience en éthique de la recherche et meilleures pratiques en matière de protection des enfants ;</li> <li>- Parler et écrire parfaitement le français, connaissance des langues locales serait un atout.</li> </ul> <p>*Minimum requirements to consider candidates for competitive process</p>	<p><b>Knowledge/Expertise/Skills required *:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Capacité à travailler de façon indépendante, sous pression, avec la contrainte de produire des résultats de qualités ;</li> <li>▪ Une expertise avérée dans les domaines de l'eau, hygiène et assainissement ;</li> <li>▪ Expertise en diagnostic et évaluation dans le secteur de l'eau, hygiène et assainissement ;</li> <li>▪ Bonne connaissance de la réglementation, des documents stratégiques de UNICEF et du gouvernement en matière d'eau, hygiène et assainissement, en gestion durable des ressources en eau et en décentralisation</li> <li>▪ Être rigoureux, efficace et autonome dans son travail ;</li> <li>▪ Bonnes connaissances du contexte du Burundi et des défis à relever au niveau en matière eau, hygiène et assainissement sont considérées comme un atout ;</li> <li>▪ Bonne connaissance des zones cibles du PASEREC</li> <li>▪ Une expertise reconnue des droits de l'enfant ou de l'un des principaux domaines de travail de l'UNICEF considérée comme un atout ;</li> <li>▪ Une expérience avec les institution financières (BAD, Banque Mondiale, etc.) serait un atout.</li> </ul> <p>*Listed requirements will be used for technical evaluation in the competitive process</p>
--	---