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TERMS OF REFERENCE FOR AN INDIVIDUAL INTERNATIONAL CONSULTANT 
	



	Work Assignment Overview

	[bookmark: _Hlk104900844]Tasks/Milestone
	Deliverables/Outputs
	Timeline
	Estimate Budget 

	Axe 1 :  Réaliser un plaidoyer d’investissement sur l’EHAB

	Préparation et à l’animation de l’atelier de cadrage méthodologique
	- Notes méthodologiques et feuille de route de la mission précisant les 
rôles et responsabilités de chaque acteur notamment des ministères sectoriels
- Rapport de l’atelier de cadrage méthodologique (10 pages max.) précisant les documents de référence et les indicateurs retenus
	04 au 05 juillet 2022
	60%

	Collecte, analyses des données dans les ministères sectoriels (éducation, santé, eau, affaires sociales, agriculture), des ministères de l’économie et des finances, du plan et développement et des partenaires techniques financiers intervenant dans le secteur de l’EHAB et présentation des premiers résultats  au cours d’un atelier
	- Tableaux d’analyses des différentes données collectées
- PowerPoint de présentation des premiers résultats de l’analyse des données
- Rapports provisoires présentant des premiers résultats de l’Investment case sur l’EHAB : (i) coût humain de l’absence ou l’insuffisance des services de l’EHAB, (ii) le coût économique du faible accès à l’eau et aux services d’hygiène et d’assainissement par indicateur y compris dans les écoles
- Rapport de l’atelier de présentation des premiers résultats de l’Investment case
	05 juin au 31 juillet 2022
	

	Rédaction d’un rapport sur l’Investment case
	- Rapport provisoire de l’Investment case (35 pages maximum)
- Powerpoint présentant les résultats contenus dans les 2 rapports 
- Rapport de l’atelier de présentation lors d’un atelier de validation d’une journée
	01 au 15 août 2022
	

	Axe 2 : Analyser l’espace budgétaire et stratégie de financement de l’EHAB

	Rédaction d’un rapport sur l’analyse de l’espace budgétaire pour la nutrition et d’une stratégie de financement de l’EHAB
	- Drafts des 2 rapports sur : (i) l’analyse de l’espace budgétaire pour l’EHAB et (ii) la stratégie de financement de l’Hygiène et l’assainissement de base (25 pages)
- Powerpoint présentant les résultats contenus dans les deux rapports
- Rapport de l’atelier de présentation des résultats

	16 août au 30 août 2022
	40%

	Finalisation des 3 rapports et production du rapport final de l’étude
	- Version finale des 3 rapports  prenant en compte les observations du comité de pilotage
- Rapport de l’atelier de validation du rapport final compilant les 3 rapports (60 pages maximum)  
 Synthèse (10 pages) du rapport final accompagné d’une note de plaidoyer pour le grand public


	31 août au 08 sept. 2022
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