

ESTIMATION FINANCIERE DE LA CONSULTANCE

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline	Estimated Budget (USD)
Participation dans les réunions hebdomadaires des différentes cellules au sein de MSP (polio, rougeole, cholera, MVE, monkeypox)	13 rapports sur les réunions (participation à 25 réunions) <ul style="list-style-type: none"> Identification des opportunités et synergies des AIE pour 2024 et 2025 	30 avril 2025	
5 analyses intégrées complètes des foyers planifiées, réalisées et suivies, en soutien et en collaboration avec l'INSP/DGLM	<ul style="list-style-type: none"> Elaboration des termes de référence Développement d'outils de collecte de données Préparation de la mission - préanalyse des données existantes 	30 avril 2025	
	<ul style="list-style-type: none"> Mission sur le terrain dirigée et mise en œuvre Analyse complète réalisée, intégrant différentes sources de données et différents partenaires (AIE) 	30 avril 2025	
	<ul style="list-style-type: none"> Recommandations/actions élaborées en collaboration avec les parties prenantes, MONITITOS complété et partagé avec les collègues de la CAI pour le suivi 	30 avril 2025	
	<ul style="list-style-type: none"> Contenu du rapport (présentation) compilé et partagé Gestion et mise en œuvre du suivi avec les partenaires (soutien à l'assistant MONITO) 	30 avril 2025	
5 formations avec la DGLM sur les approches AIE	Outils, enregistrement et présentation de formation pour 5 formations distinctes		
Intégration de la CAI au sein de la DGLM	Rapport sur l'approche/leçons apprises intégration CAI au DGLM	30 avril 2025	
TOTAL POUR CONTRAT			

Travel International (if applicable)	n/a	n/a	n/a
Travel Local (please include travel plan)	5 field missions to support CAI-INSP field operations	n/a	n/a
DSA (if applicable)	Taux standard DSA de l'UNICEF, en fonction du lieu (mission de 14 jours)		
Total estimated consultancy costsⁱ			