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	Work Assignment Overview
Tasks/Milestone:
	Deliverables/Outputs:
	Timeline
	Estimate Budget 

	· Élaborer la méthodologie et les outils de collecte de données 

· Conduire la session de validation de la méthodologie et des outils de collecte de données par le Comité Directeur National (CDN)

· Assurer l’obtention du visa statistique au niveau de l’INStaD 
	
	Livrables 1 : 
Note de cadrage de mise en œuvre de la mission (Objectif, méthodologie, chronogramme et outils de collecte),
+
Plan de rédaction du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin

	5 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 juillet 2022
	30% de payement

	· Assurer la collecte et l’analyse des données 

· Elaborer le rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin 
· Soumettre le draft 1 du rapport d’état des lieux au CDN, à la DGT et à l’UNICEF ;

· Soumettre la base de données apurées et stabilisées y compris celle de la cartographie des mines et carrières ;

· Conduire l’atelier de pré-validation du rapport par le CDN


	Livrable 2 : 
Draft du rapport d’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin
+
Bases de données stabilisées y compris les scripts d’analyses et la cartographie
	23 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 15 septembre 2022
	30% de payement

	· Intégrer les inputs de l’atelier de pré-validation et soumettre le draft 2 du rapport ;

· Conduire l’atelier de validation ;

· Finaliser et soumettre la version finale et validée du rapport. 

	Livrables 3 :   
Rapport final et validé sur l’état des lieux du travail des enfants dans les mines et carrières du Bénin

	7 jours ouvrables de travail, soit au plus tard le 20 novembre 2022
	40% du payement 
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