

TERMINOS DE REFERENCIA DE CONSULTORES Y CONTRATISTAS INDIVIDUALES

Título	Funding Code	Tipo de Contrato	Lugar de trabajo:
Respuesta en primera infancia, infancia y adolescencia en el marco de la respuesta humanitaria y CPD de UNICEF	881/003/001 SC220517 882/004/001 SC220095	<input checked="" type="checkbox"/> Consultant <input type="checkbox"/> Individual Contractor Part-Time* <input type="checkbox"/> Individual Contractor Full-Time* *maximum end date 31 June 2023	Bogotá, Colombia
<p>Purpose of Activity/Assignment</p> <p>Objetivo 1: Asistencia técnica para el definir el contenido técnico del área de salud y nutrición en la estrategia de ECD de UNICEF</p> <p>Meta 1: Documento con contenidos técnicos del área de salud para la estrategia de ECD de UNICEF.</p> <p>Objetivo 2: Capacitar, fortalecer la gestión, realizar acompañamiento y evaluación en campo a los socios implementadores, equipos territoriales de UNICEF y entidades del gobierno aliadas, en acciones relacionadas con nutrición, salud, formación y acompañamiento a familias y cuidadores, entre otros aspectos relacionados con la atención a la primera infancia</p> <p>Meta 2: Socios, equipos de trabajo, contrapartes y actores de la cooperación capacitados, incorporan el enfoque de primera infancia en sus actividades e integran componentes técnicos para mejorar la atención a la población.</p> <p>Objetivo 3: diseñar y pilotear un paquete de transferencia para la implementación de estrategia de atención integral a la primera infancia caminante.</p> <p>Meta 3: Paquete de transferencia para la implementación de la estrategia de atención integral a la primera infancia caminante.</p>			
<p>Alcance del trabajo:</p> <p>Objetivo 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una revisión documental de las acciones de salud y nutrición en el marco de ECD • Definir las acciones de salud y nutrición en el marco de la estrategia de ECD de UNICEF • Definir y aplicar metodología para validar las acciones propuestas con los equipos técnicos • Consolidar las observaciones y los resultados de la validación • Ajustar el documento según observaciones y validación • Elaborar documento final, con resumen ejecutivo y presentación power point. • Verificar y hacer seguimiento a la incorporación de la propuesta en el documento final de UNICEF • Participar en las reuniones de elaboración de la estrategia <p>Objetivo 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a socios (Juntos construyendo futuro, Halu, Parteras, Cidemos, ETCR del proyecto MPTF, Socios PIO), territorios y autoridades de los proyectos de UNICEF de oferta de servicios a la primera infancia en lo relacionado a salud y nutrición. • Definir metodología para fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica • Elaborar e implementar plan de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica: debe incluir evaluación de cambios en los participantes y estimación de impacto en población final. • Registrar los procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en el sistema y formato que le sea indicado • Definir e implementar el plan de monitoreo y los indicadores de las acciones de primera infancia de los proyectos Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET, seres de cuidado, PIO y Salud mental en los servicios de primera infancia • Consolidar y reportar los indicadores • Apoyar la elaboración de los contenidos técnicos de los reportes a donantes y autoridades nacionales y locales y visibilizarían de los proyectos 			

- Apoyar los procesos de concertación, socialización y capacitación con autoridades locales, nacionales, cooperantes y socios del proyecto Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET
- Proponer, concertar e implementar los ajustes que se requieran necesarios para cumplir con las metas
- Elaborar dos historias de vida de niños/niñas participantes en el proyecto y coordinar con comunicaciones para su revisión y publicación

Objetivo 3:

- Diseñar y consolidar un paquete de transferencia de la experiencia de estrategia para la atención integral a la primera infancia de UNICEF, PIO.
- Análisis de consolidación de herramientas, instrumentos y metodologías a contemplar para la implementación de PIO tanto por socios implementadores, entidades institucionales y agentes comunitarios.
- Análisis de estructura del talento humano necesario para la implementación de PIO.
- Estructuración de mecanismos de herramientas para el seguimiento al desarrollo integral a la primera infancia caminante.
- Desarrollo de espacios de transferencia para la validación del paquete de transferencia programática de PIO, tanto a nivel institucional como comunitario.
- Análisis de puntos de encuentro programáticos entre la experiencia de atención integral a la primera infancia junto al desarrollo del currículo resiliente para infancia y adolescente desarrollado por UNICEF.

Protección Infantil

¿Se considera éste Proyecto como “[Elevated Risk Role](#)” desde una perspectiva de protección infantil?

SI NO En caso afirmativo, marque todo lo que corresponda:

Rol de Contacto Directo SI NO

En caso afirmativo, indique la cantidad de horas/meses de contacto interpersonal directo con niños, o trabajo directo con ellos, con supervisión limitada por parte de personal de UNICEF de mayor rango

Rol de Recolección de Datos de Niños SI NO

En caso afirmativo, indique la cantidad de horas/meses de transmisión de información personal identificable de los niños (nombre, identificación nacional, datos de ubicación, fotos):

Más información disponible en [Child Safeguarding SharePoint](#) y [Child Safeguarding FAQs and Updates](#)

<p>Budget Year: 2023</p>	<p>Requesting Section/Issuing Office:</p>	<p>Reasons why consultancy cannot be done by staff:</p> <p>Es una consultoría que requiere una persona enfocada en el desarrollo de estos productos, que cuente con la disponibilidad de tiempo, de forma que se asegure la cohesión de los programas de educación y salud en primera infancia</p>
-------------------------------------	--	---

Included in Annual/Rolling Workplan: Yes No, please justify:

Las actividades y productos contenidos en esta consultoría desarrollan compromisos adquiridos en el marco del proyecto “Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET” financiado por el MPTF en el 2022. De igual forma, estas actividades son una extensión del plan anual de trabajo del año 2022 y se han incluido en el plan de trabajo del año 2023 de acuerdo a los compromisos con el MPTF. El mencionado plan anual se encuentra en validación por parte del gobierno nacional. Debido a que estas acciones desarrollan compromisos con el donante que tienen un horizonte temporal de cumplimiento en el mediano plazo, se solicita adelantar esta consultoría sin que se encuentre aprobado el plan anual de trabajo 2023.

Consultant sourcing:

National International Both

Competitive Selection:

Advertisement Roster

Single Source Selection (Emergency - Director’s approval)

Request for:

New SSA – Individual Contract
 Extension/ Amendment

If Extension, Justification for extension:

N.A

Supervisor:

1st supervisor: Salua Osorio Mrad

2nd supervisor: Catalina Duarte Salcedo

Start Date:

15-Abr-2023

End Date:

31 de octubre de 2023

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline	Estimated Budget
Asistencia técnica para el definir el contenido técnico del área de salud y nutrición en la estrategia de ECD de UNICEF	- Plan de trabajo de la consultoría. - Propuesta de contenidos de salud y nutrición en la estrategia ECD de UNICEF	Semana 4	4%
	- Documento con avances en proceso de validación de contenidos de salud y nutrición en la estrategia ECD de UNICEF	Semana 12	4%
	- Documento con avances en proceso de validación de contenidos de salud y nutrición en la estrategia ECD de UNICEF	Semana 18	4%
	- documento final validado, con resumen ejecutivo y presentación power point de contenidos de salud y nutrición en la estrategia ECD de UNICEF	Semana 29	10%
Capacitar, fortalecer la gestión, realizar acompañamiento y evaluación en campo a los socios implementadores, equipos	- Documento con avances en concertación, socialización y capacitación con autoridades	Semana 4	10%

<p>territoriales de UNICEF y entidades del gobierno aliadas, en acciones relacionadas con nutrición, salud, formación y acompañamiento a familias y cuidadores, entre otros aspectos relacionados con la atención a la primera infancia</p>	<p>locales, nacionales, cooperantes y socios del proyecto Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento con diagnóstico de necesidades de capacitación en Desarrollo Infantil Temprano a socios, plan y metodología de capacitación. - Metodología para fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica - Plan de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica: debe incluir evaluación de cambios en los participantes y estimación de impacto en población final. 		
	<ul style="list-style-type: none"> - Documento con avances de asistencia técnica a socios en primera infancia, incluyendo indicadores y planes de mejora cuando se requieran. - Documento con avances en el plan de monitoreo y los indicadores de las acciones de primera infancia de los proyectos Modelo de cuidado integral en el proceso de reincorporación en 10 AETCR priorizados, para la consolidación de la Paz en territorios PDET, seres de cuidado, PIO y salud mental en los servicios de primera infancia 	Semana 12	10%
	<ul style="list-style-type: none"> - dos historias de vida de niños/niñas participantes en el proyecto y coordinar con comunicaciones para su revisión y publicación - Documento con avances de asistencia técnica a socios en primera infancia, incluyendo indicadores y planes de mejora cuando se requieran 	Semana 18	20%

	- Documento final con resultados de fortalecimiento de capacidades (evaluación) para incorporar el enfoque de primera infancia (ECD educación y salud) en las acciones de socios y contratistas	Semana 29	18%
Consolidación y transferencia de experiencia para la atención integral a la primera infancia caminante	- Paquete de transferencia para la implementación de PIO que incluye lo descrito en el alcance del objetivo 3.	Semana 30	20%
Travel International (if applicable)	No aplica		
Travel Local (please include travel plan)	Para el desarrollo de esta consultoría el consultor debe proponer al menos 1 visitas por socio y 8 visitas adicionales a los ETCR, para un total de 10 visitas. Cada visita se contempla de cuatro días		
DSA (if applicable)	No aplica	--	--
Minimum Qualifications required: <input checked="" type="checkbox"/> Bachelors <input checked="" type="checkbox"/> Masters <input type="checkbox"/> PhD <input type="checkbox"/> Other Enter Disciplines - pedagogía, preferiblemente educación preescolar, educación infantil		Knowledge/Expertise/Skills required: - Diez años de experiencia profesional - Ocho años de experiencia en programas o proyectos integrales en desarrollo infantil temprano, que demuestre conocimiento de los servicios a la primera infancia del Estado. - Experiencia y conocimiento en la estructura de coordinación humanitaria en Colombia (HRP/RMRP), en desarrollo infantil temprano -	
Evaluation Criteria			
A) Propuesta técnica (70%) <ul style="list-style-type: none"> • Formación relevante pregrado (4%) y postgrado (6%) 10% • Experiencia profesional 25%. <ul style="list-style-type: none"> ○ Propuesta técnica: claridad en los objetivos y metodología propuesta 35% B) Propuesta económica (30%)			
Administrative details: Visa assistance required: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Home Based <input type="checkbox"/> Office Based:		If office based , seating arrangement identified: <input type="checkbox"/>	

	IT and Communication equipment required: <input type="checkbox"/> Internet access required: <input type="checkbox"/>
--	---