

**TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS**

Title	Funding Code	Type of engagement	Duty Station:
Recrutement d'un consultant national pour réaliser la revue de performance de la convergence	NON-GRANT	<input checked="" type="checkbox"/> Consultant <input type="checkbox"/> Individual Contractor	Kinshasa

**Purpose of Activity/Assignment:**

Dans son Document de Programme Pays (CPD) 2020-2024, l'UNICEF RDC a opté pour la convergence comme une des approches de mise en œuvre du programme. Cette approche consiste en la mise en œuvre dans une même zone géographique donnée (dite zone de convergence) d'un paquet minimum multisectoriel constitué de cinq interventions traceuses (*Enregistrement des naissances, Immunisation, Alimentation de complément, Éducation primaire de qualité et Accès à l'eau potable*). L'hypothèse du modèle étant que la multiplication des effets de chaque intervention dans une même zone donnée va accroître l'impact sur les enfants ciblés dans la zone.

Une note méthodologique de l'approche convergence a été élaborée par le bureau suivi d'une stratégie nexus/convergence qui intègre l'approche convergence. A date, le programme se met en œuvre suivant cette approche convergence en privilégiant 30 zones de convergence dans lesquelles des enquêtes de base ont été réalisées pour permettre une évaluation de la convergence plus tard. Une revue de la performance du processus de la convergence a été conduite pour déterminer la mesure dans laquelle la convergence est effective dans ces zones.

Afin d'informer la revue de la performance du programme, le bureau voudrait conduire une revue de la performance de l'approche convergence

**Scope of Work:**

A mi-parcours du programme, l'objectif général cette revue de la performance est d'apprécier la mesure dans laquelle l'approche convergence se met en œuvre comme pensée et planifiée et si elle apporte une valeur ajoutée dans la progression vers les résultats planifiés.

Spécifiquement, il s'agit de répondre aux questions de l'analyse suivantes :

- Est-ce que la convergence est effective et se met en œuvre comme planifiée dans les 30 zones de convergence ?
- Est-ce que les indicateurs d'utilisation et de couverture des interventions traceuses de la convergence ont progressé de manière plus significative dans les ZCs ?
- Quels ont été les facteurs favorables à la convergence et les obstacles/contraintes à la mise en œuvre effective de la convergence ?
- L'approche convergence demeure-t-elle pertinente pour la mise en œuvre du programme et quel ajustement lui apporter le cas échéant pour en améliorer la pertinence ?

**Child Safeguarding**

Is this project/assignment considered as "[Elevated Risk Role](#)" from a child safeguarding perspective?

YES    NO   If YES, check all that apply:

**Direct contact role**     YES     NO

If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

**Child data role**     YES     NO

If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information of children (name, national ID, location data, photos):

More information is available in the [Child Safeguarding SharePoint](#) and [Child Safeguarding FAQs and Updates](#)

<b>Budget Year:</b> 2022	<b>Requesting Section/Issuing Office:</b> PPMK/Kinshasa	<b>Reasons why consultancy cannot be done by staff:</b> <i>Cette consultance exige un emploi du temps trop serré afin de réaliser une analyse très approfondie et fouillée dans Collecte des données importantes et l'analyses approfondies à faire</i>	
<b>Included in Annual/Rolling Workplan:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, please justify: <i>L'activité 11 du PTR PPMK prévoit d'appuyer les bureaux de terrain dans la mise en œuvre des approches stratégiques du nouveau programme 2020-2024 dont la Convergence. C'est dans le cadre de cette activité que le consultant est recruté pour appuyer la revue de performance de l'approche de la convergence.</i>			
<b>Consultant sourcing:</b> <input checked="" type="checkbox"/> National <input type="checkbox"/> International <input type="checkbox"/> Both		<b>Request for:</b> <input checked="" type="checkbox"/> New SSA  <input type="checkbox"/> Extension/ Amendment	
<b>Consultant selection method:</b> <input type="checkbox"/> Competitive Selection (Roster) <input checked="" type="checkbox"/> Competitive Selection (Advertisement/Desk Review/Interview)			
<b>If Extension, Justification for extension:</b>			
<b>Supervisor:</b> Angèle Bijanu Mpoyi	<b>Start Date:</b> 01 Aout 2022	<b>End Date:</b> 10 Novembre 2022	<b>Number of Days (working):</b> 72 jours

<b>Work Assignment Overview</b>			
Tasks/Milestone:	Deliverables/Outputs:	Timeline	Estimate Budget
Elaborer un plan de travail et un canevas du rapport	Plan de travail et canevas de rapport	5 jours	10%
<p>Réaliser :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La <b>revue documentaire</b> : càd passer en revue les notes de concept, stratégie et outils de suivi de la convergence disponibles. De même, les rapports de mise en œuvre du programme par les partenaires dans les zones de convergence et les zones témoins ainsi que les rapports de VPs effectuées dans ces zones seront revus afin de collecter les éléments de réponse aux questions de l'analyse.</li> <li>- <b>Les Entretiens et si possible enquêtes</b> en ligne avec des acteurs impliqués (Chef de sections et points focaux PME au niveau national, Chefs et PME Officers des bureaux de terrain, partenaires du Gouvernement membres du Comités Interministériel de Coordination et de Suivi - CPCS, partenaires des bureaux de terrain) ;</li> <li>- <b>L'analyse des données</b> : càd rassembler et analyser les données issues du monitoring des interventions traceuses et du reporting des partenaires de mise en œuvre pour collecter les éléments de réponse aux questions de l'analyse</li> </ul>	Fiche analytique	30 jours	30%
<p>Elaborer un rapport initial d'environ 20 pages donnant les résultats des analyses en intégrant les éléments ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aperçu de la situation actuelle de la mise en œuvre de l'Approche de Convergence <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cartographie des interventions</li> <li>• Mode de mise en œuvre de l'approche</li> <li>• Analyse de la mise en œuvre des interventions traceurs vs KRC</li> <li>• Analyse du système de collecte des données pour renseigner les interventions traceuses</li> <li>• Implication des acteurs dans la mise en œuvre de l'approche</li> </ul> </li> <li>✓ Analyse critique de l'approche de convergence <ul style="list-style-type: none"> <li>• Efficacité de l'approche</li> <li>• Opérationnalité de l'approche</li> <li>• Durabilité de l'approche</li> </ul> </li> <li>✓ Recommandations</li> </ul> <p>Le document sera partagé avec les sections et les BT pour recevoir leurs inputs</p>	Rapport Initial	10 jours	20%
Produire le rapport final d'environ 20 pages en intégrant les feedbacks des Bureaux de terrain et sections et un rapport synthèse d'au plus 2 pages	Rapport final et rapport synthèse	7 jours	20%

Préparer la présentation à faire au cours du SMR, incorporant les éléments clés de la revue de performance et surtout les recommandations.	Présentation Power Point	5 jours	10%
Proposer un schéma de mise en œuvre des commentaires issue du SMR	Schéma de renforcement de la mise en œuvre de la convergence	15 jours	10%
<p><b>Minimum Qualifications required:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Bachelors <input checked="" type="checkbox"/> Masters <input type="checkbox"/> PhD <input type="checkbox"/> Other</p> <p>Enter Disciplines</p>	<p><b>Knowledge/Expertise/Skills required:</b></p> <p><u>Compétences :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellentes compétences dans le domaine de la mise en œuvre des projets multisectoriels, de la recherche, du suivi des programmes</li> <li>• Excellentes compétences dans la collecte des données, de développement d'outils d'analyse et de l'analyse.</li> <li>• Bonne connaissance des programmes de développement, notamment des interventions orientées vers le niveau local (approche de convergence, dynamique communautaire, développement à la base...).</li> <li>• Excellentes compétences orale et écrite en français et connaissance de l'anglais souhaitée.</li> </ul> <p><u>Expériences</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum Bac+5 dans les domaines des sciences de l'économie, de la santé publique, du développement, des statistiques ou disciplines similaires.</li> <li>• Au moins 4 ans d'expérience dans le domaine de la conception et réalisation d'enquête et la mise en place de système de Suivi &amp; Evaluation.</li> <li>• Une connaissance du contexte de RDC sera un atout</li> </ul>		
<p><b>Administrative details:</b></p> <p>Visa assistance required: <input type="checkbox"/></p> <p>Transportation arranged by the office: <input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> Home Based <input checked="" type="checkbox"/> Office Based:</p> <p>If office based, seating arrangement identified: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>IT and Communication equipment required: <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Internet access required: <input checked="" type="checkbox"/></p>		
<p><b>Request Authorised by Section Head</b></p>	<p><b>Request Verified by HR:</b></p>		
<p><i>Approval of Deputy Representative Operations (if Operations) / Approval of Deputy Representative Programme (if Program)</i></p> <p>_____</p> <p><i>Representative (in case of single sourcing/or if not listed in Annual Workplan)</i></p> <p>_____</p>			

