

**Terms of reference for individual consultants and contractors**

<b>Work Assignment Overview</b>			
<b>Tasks/Milestone:</b>	<b>Deliverables/Outputs:</b>	<b>Timeline</b>	<b>Estimate Budget</b>
	<b>Livable 1 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocole final et outils de collecte de données adaptés au contexte du Bénin selon les besoins, y compris un calendrier actualisé pour l'achèvement des travaux.</li> <li>• Deux certificats : un (01) certificat d'approbation du comité national d'éthique pour la recherche en santé (CNERS) et un (01) certificat d'éthique du conseil national de la statistique (CNS)</li> </ul>	Aout 2023	40%
	<b>Livable 2 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liste ou répertoire validés des produits de substitution ciblés, des unités de production/importation et de promotion/vente ciblées pour l'étude</li> <li>• Copies électroniques des formulaires de collecte de données remplis et des bases de données excel nettoyées et clairement étiquetées pour chaque volet de l'étude</li> </ul>	Septembre 2023	20 %
-	<b>Livable 3 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projet de rapport</li> <li>• Rapport final intégrant les commentaires des experts et d'autres parties prenantes, et</li> <li>• Une présentation en PowerPoint plan de suivi et évaluation</li> </ul>	Octobre 2023	40%