

PROPOSITION FINANCIERE OFFRE CONSULTANCE

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline	Estimated Budget
<p>Analyse des besoins et spécifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Échanges avec l'UNICEF pour comprendre les besoins et les exigences en matière d'interopérabilité. ○ Définition du projet d'interopérabilité et de ses objectifs. ○ Identification des données communes aux deux systèmes (DHIS2 et SINUT). ○ Spécification des caractéristiques techniques et fonctionnelles de l'interface. ○ Définition du plan de maintenance et de mise à jour de l'interface 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapport de synthèse des besoins et exigences en matière d'interopérabilité y compris l'identification des données à échanger entre les 2 systèmes (DHIS2 et SINUT) ● Document de spécifications techniques et fonctionnelles de l'interface. 		
<p>Développement de l'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conception et développement du middleware d'échange de données. ○ Implémentation des modules nécessaires pour l'échange de données. ○ Test et vérification de l'ergonomie, de l'orthographe, des liens, des interactions et des fonctionnalités de l'interface. ○ Validation de la conformité aux spécifications techniques. 	<p>Modules d'échange de données complets et testés.</p>		
<p>B. Test et validation de l'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Correction des bugs et des erreurs identifiées lors des tests. ○ Test et vérification générale de l'interface. ○ Validation de la version finale de l'interface par les parties prenantes. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interface d'échange de données testée et validée. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interface d'échange de données fonctionnelle, ergonomique et conforme aux exigences. 		
<p>C. Documentation du processus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rédaction d'un guide détaillé sur le processus de réalisation de l'interopérabilité. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Guide d'utilisation de l'interface et du processus d'interopérabilité. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Documentation complète et accessible pour les utilisateurs et les administrateurs. 		
<p>D. Formation des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Formation des administrateurs et des utilisateurs du bureau national de l'UNICEF sur l'utilisation de l'interface. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilisateurs formés à l'utilisation de l'interface d'échange de données. ● Interface d'échange de données déployée en production. ● Plan de suivi et de maintenance de l'interface. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilisateurs capables d'utiliser efficacement l'interface d'échange de données. ● Interface d'échange de données opérationnelle et accessible aux utilisateurs concernés. ● Plan de maintenance en place pour assurer la pérennité de l'interface. 		

PROPOSITION FINANCIERE OFFRE CONSULTANCE

--	--	--	--

PROPOSITION FINANCIERE OFFRE CONSULTANCE

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline	Estimated Budget
<p>Analyse des besoins et spécifications :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Échanges avec l'UNICEF pour comprendre les besoins et les exigences en matière d'interopérabilité. ○ Définition du projet d'interopérabilité et de ses objectifs. ○ Identification des données communes aux deux systèmes (DHIS2 et SINUT). ○ Spécification des caractéristiques techniques et fonctionnelles de l'interface. ○ Définition du plan de maintenance et de mise à jour de l'interface 	<ul style="list-style-type: none"> ● Rapport de synthèse des besoins et exigences en matière d'interopérabilité y compris l'identification des données à échanger entre les 2 systèmes (DHIS2 et SINUT) ● Document de spécifications techniques et fonctionnelles de l'interface. 	15 Jours	6,250\$
<p>Développement de l'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conception et développement du middleware d'échange de données. ○ Implémentation des modules nécessaires pour l'échange de données. ○ Test et vérification de l'ergonomie, de l'orthographe, des liens, des interactions et des fonctionnalités de l'interface. ○ Validation de la conformité aux spécifications techniques. 	Modules d'échange de données complets et testés.	21 jours	7,500\$
<p>E. Test et validation de l'interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Correction des bugs et des erreurs identifiées lors des tests. ○ Test et vérification générale de l'interface. ○ Validation de la version finale de l'interface par les parties prenantes. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interface d'échange de données testée et validée. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interface d'échange de données fonctionnelle, ergonomique et conforme aux exigences. 	10 jours	5,000\$
<p>F. Documentation du processus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rédaction d'un guide détaillé sur le processus de réalisation de l'interopérabilité. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Guide d'utilisation de l'interface et du processus d'interopérabilité. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Documentation complète et accessible pour les utilisateurs et les administrateurs. 	7 jours	3,750\$
<p>G. Formation des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Formation des administrateurs et des utilisateurs du bureau national de l'UNICEF sur l'utilisation de l'interface. 	<p>Livrables :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilisateurs formés à l'utilisation de l'interface d'échange de données. ● Interface d'échange de données déployée en production. ● Plan de suivi et de maintenance de l'interface. <p>Résultats attendus :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilisateurs capables d'utiliser efficacement l'interface d'échange de données. ● Interface d'échange de données opérationnelle et accessible aux utilisateurs concernés. ● Plan de maintenance en place pour assurer la pérennité de l'interface. 	7 jours	2,500\$

PROPOSITION FINANCIERE OFFRE CONSULTANCE

Estimated Consultancy fee			25,000\$