

Work Assignment Overview			
Tasks/Milestone:	Deliverables/Outputs:	Timeline	Estimate Budget
<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyer le dispositif existant de la mise en œuvre des activités nutritionnelles proposées dans les plans d'action des différentes communes touchées par le Spill over abritant les IPDs et réfugiés dans le département de l'Atacora ;</li> <li>Appui à l'assurance qualité des TDR et appui technique a la conduite de l'enquête SMART dans les communes sous la menace du spillover insécurité de l'Atacora, la Donga et l'Alibori.</li> <li>Appuyer le mécanisme d'approvisionnement et de gestion d' intrants nutritionnels et médicaments essentiels destinés aux urgences dans l'Atacora</li> <li>Appuyer le mécanisme de mise en place des UNT satellites dans des zones difficiles d'accès</li> <li>Mettre à jour la cartographie des intervenants et des interventions de la nutrition dans les zones de santé affectées par les urgences</li> <li>Appuyer le système de suivi de la collecte, l'analyse et l'interprétation des données de la réponse aux urgences appuyées par l'UNICEF et ses partenaires</li> <li>Appuyer l'intégration du paquet d'interventions de nutrition dans les espaces Amis des Enfants (EAE) et des femmes là où cela s'avère faisable ;</li> <li>Appuyer la mise en place de la dynamique de coordination et le fonctionnement du groupe sectoriel pour la nutrition</li> <li>Accompagner les acteurs des zones sanitaires dans la formation sur ANJE en urgence et sur les approches alternatives de prise en charge de la malnutrition ( formations en cascades)</li> <li>Appuyer l'intégration du paquet d'interventions de nutrition dans les espaces Amis des Enfants (EAE) et des femmes là où cela s'avère faisable ;</li> <li>Appuyer la mise en place de la dynamique de coordination et le fonctionnement du groupe sectoriel pour la nutrition pour faire avancer les questions de réponse à l'urgence nutritionnelle sur le plan opérationnelle dans la zone de l'Atacora :</li> <li>Contribuer au renforcement du leadership efficace pour la coordination sectorielle de la nutrition ;</li> </ul>	<p><b>Livrable 1 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités des zones sanitaires de l'Atacora est suivi et réalisé</li> <li>Le plan d'appui aux zones sanitaires et le suivi de la mise en œuvre du plan de réponse</li> <li>Le mécanisme d'approvisionnement et de gestion d' intrants nutritionnels et médicaments essentiels destinés aux zones de santé d'urgence est mis en place.</li> <li>Le processus de mise en place des UNT satellites des communes difficiles d'accès est lancé (formations du personnel de santé)</li> <li>Rapports d'appui technique a la conduite de l'enquête SMART dans les communes sous la menace du spillover insécurité de l'Atacora, la Donga et l'Alibori</li> <li>Les mécanismes de coordination et le fonctionnement du groupe sectoriel pour la nutrition sont opérationnels</li> </ul>	31 Juillet 2023	16.6%
	<p><b>Livrable 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Le plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités du mois d'août 2023 des zones sanitaires de l'Atacora est suivi et réalisé</li> <li>Les 3 UNT satellites des communes difficiles d'accès sont fonctionnelles</li> <li>Le mécanisme de dépistage actif et passif, référencement et prise en charge de la malnutrition aiguë est opérationnel ( rapport statistique mensuel)</li> <li>Rapport de formation des zones sanitaires dans la formation sur ANJE en urgence et sur les approches alternatives de prise en charge de la malnutrition ( formations en cascades) partie 1</li> <li>Le mécanisme de coordination de la thématique de nutrition au niveau de la préfecture et communes fonctionnelles.</li> </ul>	Aout 2023	16.6%
	<p><b>Livrable 3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités intégrant les activités de nutrition dans les EAE.</li> </ul>	Septembre 2023	16.6%

<ul style="list-style-type: none"> <li>Accompagner les acteurs des zones sanitaires dans la formation sur ANJE en urgence et sur les approches alternatives de prise en charge de la malnutrition</li> <li>Appuyer à la création d'un système solide d'estimation des besoins, de suivi et d'alerte précoce pour éviter des ruptures de stocks dans les zones d'intervention.</li> <li>Mettre à jour la cartographie des intervenants et des interventions de la nutrition dans les zones de santé affectées par les urgences</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le mécanisme de coordination et le fonctionnement du groupe sectoriel pour la nutrition sont opérationnels</li> <li>Rapport de formation des zones sanitaires dans la formation sur ANJE en urgence et sur les approches alternatives de prise en charge de la malnutrition (formations en cascades) partie 2</li> <li>Bulletin trimestriel de réponse aux urgences nutritionnelles/partage de l'expérience du Bénin</li> <li>Rapport formation des agents sanitaires sur les approches alternatives.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Réaliser le suivi-évaluation et la documentation des résultats, y compris l'organisation des études/génération des connaissances.</li> <li>Assurer le suivi de la collecte, l'analyse et l'interprétation des données de la réponse aux urgences appuyées par l'UNICEF et ses partenaires dans le département de l'Atacora</li> <li>Préparer les rapports de progrès et constituer la base des données des indicateurs de nutrition dans les zones de santé affectées par les urgences</li> </ul>	<p><b>Livrable 4 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités mensuel pour le mois</li> <li>Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activités du projet</li> <li>Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l'exécution du plan mensuel de travail</li> <li>Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition</li> </ul>	Octobre 2023	16.6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Renforcer les capacités des acteurs de la chaîne d'approvisionnement dans l'estimation des besoins, la gestion logistique (stockage / transport et distribution), dans le développement / appui à l'implication des partenaires dans la chaîne logistique.</li> <li>Aider à la collecte des données de l'analyse de la situation de la composante nutrition, la planification, la gestion, le suivi et l'évaluation.</li> </ul>	<p><b>Livrable 5 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités mensuel pour le mois</li> <li>Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activités du projet</li> <li>Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition</li> <li>Plan de travail mensuel pour le mois Décembre 2023</li> </ul>	Novembre 2023	16.6%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Préparer des tableaux, graphiques et autres données statistiques et appui à l'élaboration des rapports sur base des résultats de l'analyse et proposer des actions correctives;</li> <li>Analyser et évaluer les données en vue d'assurer la réalisation des objectifs poursuivis et prendre au besoin des mesures correctives pour atteindre les résultats prévus.</li> <li>Appui à l'élaboration et la mise en place des outils d'évaluation / outils de veille/ early warning pour l'urgence nutritionnelle</li> <li>Production du bulletin trimestriel de la réponse aux urgences nutritionnelles.</li> </ul>	<p><b>Livrable 6 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plan de réalisation des activités décliné en chronogramme d'activités mensuel</li> <li>Production du bulletin trimestriel de réponse aux urgences nutritionnelles/partage de l'expérience du Bénin</li> <li>Rapport final de la consultation/ leçons apprises</li> </ul>	Decembre 2023	16.6%