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	Work Assignment Overview

	Tasks/Milestone:
	Deliverables/Outputs:
	Timeline
	Estimate Budget 

	· Proposer un plan global de la réalisation des tâches par resultat mensuel et periodique. 
· Appui technique aux services déconcentrées en charge de la nutrition 
· Apporter les conseils et l’assistance technique aux partenaires dans la mise en œuvre, suivi et évaluation des interventions de nutrition. 
· Assister le DDS de Borgou dans la planification et l’organisation des programmes de formation pour le renforcement des capacités, la durabilité du programme dans le département de Borgou
· Organiser en accord avec le programme les visites programmatiques en faveur des partenaires de mise en œuvre des interventions selon le plan trimestriel HACT du bureau de terrain 
· Réaliser le suivi régulier de DCT de la nutrition pour le département de Borgou
· Apporter les conseils et l’assistance technique aux partenaires du gouvernement et aux autres partenaires dans la planification, et la gestion des projets.
· Contribuer au plaidoyer pour la mise en place d’une plate-forme multisectorielle de la nutrition dans zones de sante de Borgou. 
· Assurer le suivi de la chaîne d’approvisionnement des intrants mis à la disposition des partenaires de mise en œuvre.
· Appuyer à la création d’un système solide d’estimation des besoins, de suivi et d’alerte précoce pour éviter des ruptures de stocks dans les zones d’intervention.
· Renforcer les capacités des acteurs de la chaine d’approvisionnements dans l’estimation des besoins, la gestion logistique (stockage / transport et distribution), dans le développement / appui à l’implication des partenaires dans la chaîne logistique.
· Monitorer les utilisateurs finaux d’intrants et des outils et matériels anthropométriques en tenant compte de trois catégories d’indicateurs : disponibilité, qualité et utilisation.
· Elaborer et ajouter systématiquement un plan de suivi et d’évaluation des intrants (End-user Monitoring) 
· Réaliser le suivi-évaluation et la documentation des résultats, y compris l'organisation des études/génération des connaissances  
· Mettre à jour la cartographie des intervenants et des interventions de la nutrition zones de sante de Borgou. 
· Participer aux missions conjointes de suivi sur le terrain dans les zones de sante de Borgou.
· Suivre, évaluer et analyser la qualité des rapports techniques et financiers des partenaires pour assurer que les ressources de l’UNICEF sont utilisées avec efficacité et efficience ;
· Assurer le suivi de la collecte, l’analyse et l’interprétation des données des toutes les interventions de nutrition appuyées par l’UNICEF et ses partenaires dans les départements de Borgou
· Préparer les rapports de progrès et constituer la base des données des indicateurs de nutrition de la zone d'intervention
· Autres tâches relatives à la nutrition qui lui seront demandées par le programme ou le sous bureau de Parakou.
· Fournir les informations nécessaires pour la planification et l’élaboration du Plan de travail 2023,
	Livrable 1 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de septembre 2022
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l’exécution du plan mensuel de travail 
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois d’octobre   2022
	30 septembre 2022
	11.11%

	
	Livrable 2 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois  d’octobre  2022
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l’exécution du plan mensuel de travail 
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Novembre 2022
	31 Octobre 2022
	11.11%

	
	Livrable 3 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Novembre 2022
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport trimestriel d’avancement de la mise en œuvre du projet suivi
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Decembre 2022
	30 Novembre 2022
	11.11%

	
	Livrable 4 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Decembre 2022
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l’exécution du plan mensuel de travail 
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Janvier 2023
	31 Decembre 2022
	11.11%

	
	Livrable 5 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Janvier 2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l’exécution du plan mensuel de travail 
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Fevrier  2023
	31 Janvier 2023
	11.11%

	
	Livrable 6 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Février 2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport trimestriel d’avancement de la mise en œuvre du projet suivi
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Mars 2023
	28 Fevrier 2023
	11.11%

	
	Livrable 7 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Mars 2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport mensuel présentant les résultats atteints dans l’exécution du plan mensuel de travail 
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois d’Avril 2023
	 31 Mars 2023
	11.11%

	
	Livrable 8 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois d’Avril  2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport trimestriel d’avancement de la mise en œuvre du projet suivi
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Mai 2023.
	30 Avril 2023
	11.11%

	
	Livrable 9 : 
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Mai 2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport trimestriel d’avancement de la mise en œuvre du projet suivi
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Plan de travail mensuel pour le mois de Juin 2023.
	31 Mai 2023
	11.11%

	
	Livrable 10
· Plan de réalisation des activites décliné en chronogramme d’activités mensuel pour le mois de Juin 2023
· Comptes-rendus de réunions tenues dans le cadre de suivi de la mise en œuvre des activites du projet
· Rapport trimestriel d’avancement de la mise en œuvre du projet suivi
· Rapport mensuel sur les statistiques consolidées des interventions de nutrition 
· Rapport final de la consultation/ leçons apprises
	30 Juin 2023
	11.11%
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