

TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS

Title :	Type of engagement	Duty Station:
Consultant(e) National(e) - Suivi des travaux WASH	<input checked="" type="checkbox"/> Consultant <input type="checkbox"/> Individual Contractor Part-Time <input type="checkbox"/> Individual Contractor Full-Time	Nzérékoré
Purpose of Activity/Assignment :		
<p>UNICEF conduit un programme qui vise à améliorer l'accès à l'eau potable en faveur des communautés vulnérables dans la région administrative de Nzérékoré. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la Coopération du Gouvernement Guinéen et l'UNICEF est financé par US_Natcom. Une composante essentielle de ce programme consiste en la réalisation des systèmes d'Adductions d'Eau Potable Solaires (AEPS) dans 33 villages de la région administrative de Nzérékoré. Il s'agit de la réalisation de 05 systèmes d'Adductions d'Eau Potables Solaires (AEPS) et 29 Postes d'Eau Autonomes (PEA) dans les communautés. Pour garantir la bonne exécution des travaux et le contrôle de qualité, UNICEF a opté pour le recrutement d'un (01) Consultant National qualifié pour le suivi et le contrôle de qualité des travaux sur le terrain.</p> <p>UNICEF a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires clés pour l'exécution de la phase préparatoire des travaux de réalisation de 05 systèmes d'AEPS et 29 Postes d'Eau Autonomes dans les zones couvertes par le projet. La phase préparatoire a donc permis de sélectionner un bureau d'études techniques pour réaliser les études d'avant-projet détaillé en vue d'établir la nature des travaux à réaliser dans chaque site. Ces études aboutiront à réaliser un appel d'offres et la sélection d'entreprises qualifiées pour l'exécution des travaux dans les 35 sites couverts par ce projet.</p> <p>Cette consultation est fondamentale pour garantir la qualité des travaux de construction des adductions d'eau solaires qui seront exécutés par les entreprises. La finalité est d'avoir sur tous les sites des travaux un ingénieur mandaté par UNICEF qui travaillera en collaboration avec les autres acteurs pour s'assurer du respect des cahiers des charges en vue d'apporter les mesures correctives idoines pour l'atteinte des résultats du projet.</p>		
Objectifs et tâches :		
<p>La consultation vise essentiellement à faire le suivi rapproché et le contrôle technique de la qualité des travaux des mini-adductions d'eau dans 05 communes rurales Bignamou (1), Gbackedou (1), Diaregerela (1), Gouecké (2) et 29 Postes d'Eau Autonomes. Les principales tâches sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Suivi de l'exécution des travaux et participation aux réceptions techniques des ouvrages ; b) Surveillance et contrôle des travaux de construction de châteaux d'eau et de pose de réseaux d'eau potable, bornes fontaines, panneaux solaires, etc. ; c) Vérification des équipements d'exhaure et contrôle des travaux de pose ; d) Vérification des équipements et la conformité aux spécifications techniques et contrôle des travaux (génie-civil et installation solaires) ; e) Organisation des réunions de chantier et participation aux réunions de coordination des activités du projet ; f) Examen et validation des études et plans d'exécution ; g) Formulation des avis pour le paiement des factures transmises par les entreprises ; h) Appui aux différentes activités de formation et d'intermédiation sociales pour une meilleure appropriation des infrastructures par les bénéficiaires ; i) Maintien du lien à travers des feedbacks régulier (quotidien) avec le Bureau de Zone Sud / UNICEF Nzérékoré et la Section WASH ; j) Elaboration et transmission d'un rapport mensuel au Bureau de Zone Sud / UNICEF Nzérékoré et la Section WASH. 		

Scope of Work:

Zone d'intervention

Les travaux seront exécutés dans la région administrative de Nzérékoré, précisément dans les préfectures suivantes :

- Yomou : Bignamou
- Lola : Bossou
- Beyla : Gbackedou, Sinko, Gbessoba, Fonodou, Diaraguerela et Moussadou
- Nzérékoré : Gouecké et Womey
- Gueckedou : Bolodou

Méthodologie :

Le/la consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec la Base Régionale du SNAPE de Nzérékoré et couvrira les préfectures et communes concernées par le projet. Dans le cadre de l'exécution des travaux, il fournira un support technique aux entreprises dans la réalisation des Adductions d'Eau Potable (AEP) et Postes d'Eau Autonomes (PEA) dans les communautés. Il s'assurera que les travaux sont réalisés conformément au cahier de charge et formulera des recommandations. Le/la consultant(e) se déplacera dans les communes, districts et secteurs en fonction de la planification convenue de commun accord avec la Base Régionale du SNAPE de Nzérékoré.

Coût de la Consultation :

Le consultant proposera un montant forfaitaire tout inclus qui couvrira tous ses frais pendant toute la durée de la consultation. (honoraires, frais de subsistance lors des missions, frais de communication, autres frais de débours).

Child Safeguarding

Is this project/assignment considered as "[Elevated Risk Role](#)" from a child safeguarding perspective?

YES NO If YES, check all that apply:

Direct contact role YES NO

If yes, please indicate the number of hours/months of direct interpersonal contact with children, or work in their immediately physical proximity, with limited supervision by a more senior member of personnel:

Child data role YES NO

If yes, please indicate the number of hours/months of manipulating or transmitting personal-identifiable information of children (name, national ID, location data, photos):

More information is available in the [Child Safeguarding SharePoint](#) and [Child Safeguarding FAQs and Updates](#)

DELIVERABLE(s) <i>(Specify final outputs.)</i>	WORK SCHEDULE <i>(month/period covered)</i>	TERMS OF PAYMENT <i>(no more than 30% advance/ Final payment no less than 10%)</i>
Les communautés sont mobilisées et participent activement à la réalisation des AEP et PEA	Mois 1	20%
Les travaux de réalisation des 29 PEA et 05 AEP sont réalisés à 50% en respectant les normes du cahier de charges	Mois 2 – Mois 3	40%
Les réunions de chantier sont organisées régulièrement avec la participation des entreprises, le Bureau d'Etudes et le SNAPE	Chaque mois	NA
Les réunions du comité de pilotage du projet sont organisées régulièrement avec la participation du SNAPE, le Bureau d'Etudes et l'UNICEF	Chaque mois	NA
Les travaux de réalisation des 29 PEA et 05 AEP sont réalisés à 100% en respectant les normes du cahier de charges	Mois 5	30%
Un rapport final de consultation est disponible	A la soumission du rapport final	10%

Budget Year: 2023	Requesting Section/Issuing Office: WASH	Reasons why consultancy cannot be done by staff: <p>Les activités du Programme Forage Manuel dans les régions de Labé et Nzérékoré ont été interrompues en raison de la résurgence d'Ebola en 2021 dans la préfecture de Nzérékoré.</p> <p>Ainsi, le bailleur US_Natcom a accordé une année supplémentaire pour permettre de rattraper les activités de 2021 et 2022 avec un glissement en 2023.</p> <p>Étant donné le volume des activités et le nombre de sites à couvrir, la section a décidé de recourir aux services d'un consultant pour soutenir la mise en œuvre des activités. Le/La consultant(e) sera basé(e) à Nzérékoré.</p>	
Included in Annual/Rolling Workplan: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No, please justify:			
Consultant sourcing: <input checked="" type="checkbox"/> National <input type="checkbox"/> International <input type="checkbox"/> Both Consultant selection method: <input type="checkbox"/> Competitive Selection (Roster) <input checked="" type="checkbox"/> Competitive Selection (Advertisement/Desk Review/Interview)		Request for: <input checked="" type="checkbox"/> New SSA – Individual Contract <input type="checkbox"/> Extension/ Amendment	
If Extension, Justification for extension: NA			
Supervisor: Hamidou Abdoulaye MAIGA Chief WASH	Start Date: 1 ^{er} Juillet 2023	End Date: 31 Décembre 2023	Number of Days (working) 6 mois

Items of the Consultancy fee	Detail calcul	Total (GNF)	Total (US\$)
Honoraires X 6 =		
Travel International (if applicable)	NA		
Travel Local (please include travel plan): <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de jours par mission et par mois = 10 jours - Nombre de mois = 6 mois Taux journaliers : GNF	Frais Voyage : X 10 X 6 =		
Autres frais : Frais de communication : <ul style="list-style-type: none"> - Taux mensuels : GNF Nombre de mois : 6	Forfait communication : X 6 =		
Minimum Qualifications required: <input type="checkbox"/> Bachelors <input checked="" type="checkbox"/> Masters <input type="checkbox"/> PhD <input type="checkbox"/> Other Enter Disciplines	Knowledge/Expertise/Skills required: <ul style="list-style-type: none"> - Être un Ingénieur hydraulicien, ou Ingénieur en Génie Civil avec au moins 5 ans d'expérience professionnelle ; - Avoir une bonne expérience dans l'exécution des travaux de construction et le suivi des infrastructures de pompage d'eau par les systèmes solaires (PESS) dans les communautés, les centres de santé et les écoles ; - Avoir une bonne connaissance de la problématique de l'eau en Guinée ; - Avoir une expérience de travail dans les organisations internationales sur l'eau et l'assainissement serait un atout ; - Avoir l'esprit d'équipe et pouvoir travailler sous pression ; - Bonne maîtrise (orale et écrite) du français. 		
Administrative details: Visa assistance required: <input type="checkbox"/> Transportation arranged by the office: <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Home Based <input type="checkbox"/> Office Based: If office based, seating arrangement identified: <input type="checkbox"/> IT and Communication equipment required: <input type="checkbox"/> Internet access required: <input checked="" type="checkbox"/>		

¹ Costs indicated are estimated. Final rate shall follow the "best value for money" principle, i.e., achieving the desired outcome at the lowest possible fee. Consultants will be asked to stipulate all-inclusive fees, including lump sum travel and subsistence costs, as applicable.

Payment of professional fees will be based on submission of agreed deliverables. UNICEF reserves the right to withhold payment in case the deliverables submitted are not up to the required standard or in case of delays in submitting the deliverables on the part of the consultant

Text to be added to all TORs:

Individuals engaged under a consultancy or individual contract will not be considered “staff members” under the Staff Regulations and Rules of the United Nations and UNICEF’s policies and procedures and will not be entitled to benefits provided therein (such as leave entitlements and medical insurance coverage). Their conditions of service will be governed by their contract and the General Conditions of Contracts for the Services of Consultants and Individual Contractors. Consultants and individual contractors are responsible for determining their tax liabilities and for the payment of any taxes and/or duties, in accordance with local or other applicable laws.

The selected candidate is solely responsible to ensure that the visa (applicable) and health insurance required to perform the duties of the contract are valid for the entire period of the contract. Selected candidates are subject to confirmation of fully-vaccinated status against SARS-CoV-2 (Covid-19) with a World Health Organization (WHO)-endorsed vaccine, which must be met prior to taking up the assignment. It does not apply to consultants who will work remotely and are not expected to work on or visit UNICEF premises, programme delivery locations or directly interact with communities UNICEF works with, nor to travel to perform functions for UNICEF for the duration of their consultancy contracts.

UNICEF offers [reasonable accommodation](#) for consultants with disabilities. This may include, for example, accessible software, travel assistance for missions or personal attendants. We encourage you to disclose your disability during your application in case you need reasonable accommodation during the selection process and afterwards in your assignment.