

### TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANTS AND CONTRACTORS

Title		Type of engagement	Duty Station:
Consultant national pour concevoir et finaliser les outils de communication sur la <b>nutrition maternelle et allaitement maternel</b> en RDC		<input checked="" type="checkbox"/> Consultant <input type="checkbox"/> Individual Contractor modality is no longer available. <b>Discontinued by 30 June 2023</b>	Kinshasa
<p><b>Introduction :</b></p> <p>La République Démocratique du Congo fait face à une situation sanitaire maternelle et infantile préoccupante. Bien qu'on ait enregistré beaucoup de progrès dans la réduction de la mortalité des enfants de moins de 5 ans qui est passée de 140 décès pour 1000 naissances vivantes (MICS 2010) à 70 décès pour 1000 naissances vivantes (MICS 2018) elle reste encore un défi. La prévalence du retard de croissance reste à un seuil critique de 42% chez les enfants de moins de 5ans (MICS 2018).</p> <p>La mortalité néonatale quant à elle est actuellement estimée à 14 décès pour 1.000 naissances vivantes selon la même étude.</p> <p>L'EDS 2013-2014 situe la mortalité maternelle à 846 décès pour 100.000 naissances vivantes due à des multiples causes sur un fond de malnutrition et le taux de maigreur chez la femme en âge de procréer à 15% et celui du surpoids voire de l'obésité également autour de 15%.</p> <p>En 2021, le ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention à travers le Programme National de Nutrition, le Programme National de Santé de la Reproduction, le Programme National de Santé de l'Adolescent et en collaboration avec ses Partenaires Techniques et Financiers, notamment l'UNICEF et l'OMS a élaboré le manuel de nutrition maternelle, en s'inspirant des recommandations de l'OMS sur la nutrition des adolescents et nutrition maternelle de 2016 mis à jour en 2020.</p> <p>Sur base de ce manuel, le PRONANUT a élaboré les supports pédagogiques (référentiel des métiers, référentiel des compétences, guide des formateurs et carnet des participants) et les fiches techniques en nutrition maternelle et des outils de communication, en collaboration avec la DSFGS, le PNLCT, PNSA, PNSR et ses Partenaires Techniques et Financiers, notamment l'UNICEF, l'OMS et l'UG-PDSS durant la période allant de décembre 2022 à février 2023.</p> <p>Par ailleurs, le PRONANUT avec ses partenaires ont développé des outils/supports de communication la supplémentation nutritionnelle des enfants (Vitamine A, MNP/LNS) et les soins de Développement de la petite Enfance.</p> <p>Il faut signaler également pour aider la RDC à éliminer l'utilisation de l'eau avant les 6 premiers mois de vie de l'enfant, un plan d'action sur le changement social et de comportement sur l'allaitement maternel Exclusif 2023-2026 a été élaboré et validé en Aout 2023. Pour permettre aux différentes parties prenantes de mieux adresser ce problème d'allaitement, la révision et la conception de nouveaux outils de communication est nécessaire.</p> <p>Les outils de communication pour la Nutrition maternelle étant élaborés et nécessité de réviser et/ou de concevoir les nouveaux outils par rapport à l'allaitement maternel l'UNICEF en RDC souhaite recruter un consultant graphiste pour une durée de 3 mois pour appuyer la création des visuels de ces outils de communication contextualisés sur la nutrition maternelle et l'allaitement maternel pour la RDC</p> <p><b>Purpose of Activity/Assignment :</b></p> <p>Sous la supervision du specialist en nutrition en charge et en collaboration avec le PRONANUT, le graphiste sera chargé de réviser ou actualiser ou concevoir les différents outils de communication sur la nutrition maternelle et sur l'allaitement maternel selon les orientations qui lui seront données par l'équipe technique, pour usage dans les structures de santé et les communautés,</p> <p>Les objectifs spécifiques de la mission du consultant seront de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Produire une boite a image sur la nutrition maternelle sur base des drafts et commentaires issues des ateliers de validation technique</li> </ul>			

- Produire un poster sur les étapes et services de nutrition maternelle offerts des consultations prénatales et un poster sur la nutrition des jeunes et adolescents en langue Française sur base des orientations techniques disponibles
- Réviser les flyers existants sur : la nutrition des adolescents et jeunes, la supplémentation en fer acide folique ou MMS chez les femmes enceintes, la supplémentation en fer acide folique chez l'adolescente, la nutrition maternelle en français
- Faire une revue des outils de communication existant sur l'allaitement maternel
- Actualiser les outils de communication existant sur l'allaitement maternel
- Développer de nouveaux outils de communication sur l'allaitement maternel (documents de plaidoyer, kit médias, Guide de discussion communautaire, Cartes conseils, Boite à image, Guide pour l'inclusion de l'entourage)
- Appuyer l'organisation de la validation des nouveaux outils développés
- Collaborer avec un traducteur et l'équipe technique pour assurer la traduction de tous les outils de communication en 4 langues nationales (Swahili, Lingala, Tshiluba et Kikongo).

Work Assignments Overview	Deliverables/Outputs	Delivery deadline
<p>Revue de la littérature et l'élaboration de la méthodologie de travail ;</p> <p>Produire une boîte à image sur la nutrition maternelle sur base des drafts et commentaires issues des ateliers de validation technique ;</p> <p>Produire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un poster sur les étapes et services de nutrition maternelle offerts des consultations prénatales et</li> </ul> <p>Un poster sur la nutrition des jeunes et adolescents en langue Française sur base des orientations techniques disponibles.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de travail détaillé</li> <li>• Boîte à image en Français finale</li> <li>• Poster sur les étapes et services de nutrition maternelle offerts des consultations prénatales</li> <li>• Poster sur la nutrition des jeunes et adolescents</li> </ul>	27 jours
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corriger et produire des flyers sur : la nutrition des adolescents et jeunes, la supplémentation en fer acide folique ou MMS chez les femmes enceintes, la supplémentation en fer acide folique chez l'adolescente, la nutrition maternelle en français</li> <li>- Actualiser/réviser les outils de communication existant sur l'allaitement maternel</li> </ul> <p>Développer des drafts des nouveaux outils de communication sur l'allaitement maternel (documents de plaidoyer, kit médias, Guide de discussion communautaire, Cartes conseils, Boîte à image, Guide pour l'inclusion de l'entourage, flyers etc.)</p>	<p>Version finale des flyers sur : la nutrition des adolescents et jeunes, la supplémentation en fer acide folique ou MMS chez les femmes enceintes, la supplémentation en fer acide folique chez l'adolescente, la nutrition maternelle en français</p> <hr/> <p>Version préliminaire du :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Du kit médias,</li> <li>• Du guide de discussion du communautaire,</li> <li>• Du carnet de cartes conseils,</li> <li>• De la boîte à image,</li> <li>• Du guide pour l'inclusion de l'entourage</li> <li>• Flyers</li> </ul>	27 jours
<p>Organiser la validation des outils révisés et de nouveaux outils</p> <p>Produire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un kit médias,</li> <li>• Un Guide de discussion communautaire,</li> <li>• Un carnet de cartes conseils,</li> <li>• Une Boîte à image,</li> <li>• Un Guide pour l'inclusion de l'entourage</li> </ul>	<p>Rapport atelier de validation</p> <p>Versions finalisées et validées des outils</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un kit médias : documents de plaidoyer, infographie,</li> <li>• Un Guide de discussion communautaire,</li> <li>• Un carnet de cartes conseils,</li> <li>• Une Boîte à image,</li> <li>• Un Guide pour l'inclusion de l'entourage</li> <li>• Flyers/poster</li> </ul>	14 jours
<p>Collaborer avec un traducteur pour assurer la traduction des outils de communication en Swahili, Lingala et Kikongo (boîte à image et flyers).</p>	<p>Différents outils traduits</p> <p>Rapport détaillé de la consultance</p> <p>Rapport financier selon les procédures de l'UNICEF</p>	12 jours